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Nazwy i kody CPV:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

45214200-2- Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych ze
szkolnictwem

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45233250-6 - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
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I CZESC OPISOWA

1. Ogdlny opis przedmiotu zamdwienia.
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1.3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

1.4. Szczegotowe wskazniki funkcjonalno-uzytkowe

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.
2.1 Przygotowanie terenu budowy. Wykonawca zobowigzany jest wtasciwie oznakowac
2.2 Architektura.

2.2.1 Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych.

2.2.3 Wykonanie docieplenia stropodachu.

2.2.4 Wymiana stolarki drzwiowej.

2.3 Konstrukcje.

2.4 Instalacje

2.5 Wykonczenia.

2.6 Zagospodarowanie terenu.

3. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

3.1 Okreslenia podstawowe:

3.2 Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobow budowlanych.

3.3 Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

3.4 Wymagania dotyczace sSrodkdéw transportu.

3.5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

3.6 Dziatania zwigzane z kontrolg

3.7 Wymagania dotyczace obmiaru robét

3.8 Odbidr robdét budowlanych.

4. Zakres dokumentacji projektowej

4.1. Szczegotowe witasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
5.Charakterystyczne parametry i zakres prac do wykonania ramach zamdwienia
6.Inne uwarunkowania.

7. Ogdlne witasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

8.Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamédwienia.
9.Projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno - budowlany.
9.1. Wykonawca wykona projekty,

9.2.Projekt techniczny

9.3.Dokumentacja powykonawcza

9.4.Nadzory autorskie

9.5.Inne

9.6. Wymagania zamawiajacego w zakresie wykonawstwa robot.

9.7. Wymagania ogdlne

9.8.Dokumenty wykonawcy

9.9.Zgodnos¢ robdt z PFU i dokumentami

9.10.Stosowanie przepisdow prawa

9.11 Decyzje i postanowienia administracyjne

9.12. Zabezpieczenie terenu budowy

9.13. Ochrona $rodowiska

9.14. Bezpieczenistwo i higiena pracy

9.15.Pozostate wymagania

10.Wymagania dotyczace robdét wykonawczych

10.1. Ogdlne wytyczne dotyczace przygotowania i prowadzenia robdt budowlanych
10.2.Wymagania w zakresie architektury i konstrukcji oraz wykonczenia
10.3.Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych
10.4.Harmonogram

10.5.Wynagrodzenie.

11.Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych
12.Wytyczne dotyczgce materiatow.
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I CZESC OPISOWA

1. Ogdlny opis przedmiotu zamdwienia.
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1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres robdt budowlanych.
Budynek szkoty podstawowej im. Dionizego Feliksa Czachowskiego w Bukdéwnie gm.
Radzandw zlokalizowana jest w Bukdwnie na dziatce nr 356.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac termo modernizacyjnych
obiektu szkoty podstawowej im. Dionizego Feliksa Czachowskiego w Bukéwnie gm.
Radzandéw zlokalizowana jest w Bukéwnie na dziatce nr 356 wraz z elementami
zagospodarowania terenu oraz opracowanie Swiadectwa charakterystyki energetycznej

obiektu po zakonczonych pracach termo modernizacyjnych. Wykonawca po otrzymaniu
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stosownego petnomocnictwa od Zamawiajgcego winien takze uzyska¢ wszelkie niezbedne

uzgodnienia, pozwolenia, zgtoszenia itp. wynikajgce

z opracowywanej dokumentacji i

prowadzonych robdét budowlanych.

Zakres robét budowlanych obejmuje:

Nazwa ROZWIAZANIA PROJEKTOWE O ZAKRES RZECZOWY .
Zadania
1.Roboty 1Dokumentacja projektowa
projektowe 1. Wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen
1kpl.
2. Wpykonanie audytu energetycznego 1kpl.
3. Obstuga geodezyjna. 1 kpl.
2.Roboty 2 Elewacja
demontazowe i 4. KNR 2-02 0925-01 Ostony okien drzwi folig polietylenowg 195.36 m?2
przygotowawcze 5. Demontaz i ponowny montaz po wykonaniu ocielenia, elementéw instalacji
oswietleniowej, tabliczek informacyjnych, instalacji alarmowej, kamer oraz innych
drobnych elementow. Kpl 1
6. KNR 4-01 0535-05Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku
65m
7. KNR 4-01 0535-08 Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapow,
kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku 56.547m?2
8. KNR 4-01 0701-02 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
139.046m?2
9. KNR 4-010711-01 Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z

zaprawy cementowo- wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu
z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
139.046m?2

2.2Wetylacja

10. Wykonanie wetylacji grawitacyjnej z 6 pomieszczern 1kpl.

2.3 Ocieplenie scian
styropianem

11. KNR 0-23 2614-02 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr. 15 cm
031- system STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej
suchej mieszanki 1051,70m2

12. KNR 0-23 2612-06 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi -
system STOPTER — przyklejenie warstwy siatki na Scianach m2 1051.700

13. KNR 0-23 2614-08 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami
styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z
gotowej suchej mieszanki 88.64 m2

14. KNR 0-23 2612-07 Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na osciezach 88.640m2

15. KNR 0-23 2612-08 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi -
system STOPTER - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
458.210m

16. KNR 0-23 2612-09 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi -
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system STOPTER - zamocowanie listwy cokotowej 108,00m

2.4 Ocieplenie cokotu 17. Docieplenie Scian z cegty ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy
ptytami z polistyrenu uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
ekstrudowanego wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki 20.251m2
18. KNR 0-23 2612-06 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na $cianach 20.251 m2.
19. KNR 0-23 2614-08 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami
styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z
gotowej suchej mieszanki 0.87m2
20. KNR 0-23 2612-07 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na osciezach  0.87m2
21. KNR 0-23 2612-08 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi -
system STOPTER - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2,9m
2.5 Malowanie 22. KNR 0-31 0601-02 malowanie recznie elewacji farbg silikonowa 4.752m?2
23. KNR 4-01 1212-08 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z
Uwaga: pretéw ozdobnych 25m2
Uzgodni¢ kolorystyke z
Inwestorem
2.6 Obraobki 24. KNR 2-02 0923-04 Spadki pod obrdbki blacharskie z zaprawy 38.36m2
blacharskie - parapety 25. NNRNKB 202 0541-02(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
zewnetrzne rozwinieciu ponad 25 cm 62.65 m2
Uwaga:
Uzgodni¢ kolorystyke z
Inwestorem
2.7 Elementy slusarsko- 26. KNR-W 2-02 1219-08 Uchwyty do flag szt. 4
kowalskie 27. KNR 2-02 1207-01 Balustrady schodowe z pretédw stalowych przymocowane do
policzkéw Srubami lub spawane (pochwyt dla niepetnosprawnych) 12.5m
2.8 Rusztowania 28. KNR 2-02 1604-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m
800m2
29. KNR 2-02 1613-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych
przysciennych wysokosci do 15 m kpl.1
30. NNRNKB 202 1622-01(z.VI) Daszki ochronne state wolno stojace o konstrukcji
drewnianej (bez podtogi), wykonane wzdtuz budynkéw pokryte deskami na
styk m2 rzutu 25m?2
31. KNR 2-02 1614-02 Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci do

20 m o konstrukcji rurowe;j 49.5m2

2.9. Elementy
zewnetrzne
towarzyszgce

32.

Wycena ind. Wykonanie napisu na elewacji "SZKOtA PODSTAWOWA W
BUKOWNIE".1 kpl
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2.10.Instalacja
odgromowa -
wprowadzenie
instalacji odgromowej
pod ocieplenie

33

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.
42.

. .KNR 4-03 1139-08 Demontaz przewoddéw uziemiajgcych i odgromowych z
preta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na Scianie w ciggu
pionowym 65m

KNR 5-08 0101-03 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane
pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkdw
plastykowych w podtozu z cegty 65m

KNR 5-08 0110-02 Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukfadane. na gotowych
uchwytach65 m

KNR 5-08 0606-03 Montaz zwoddw pionowych naprezanych z preta o sr.do 10
mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na scianie 65m

KNR 5-08 0619-06 Montaz ztgczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w
instalacji uziemiajacej i odgromowe;j szt.5

KNR 5-08 0619-01 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji
uziemiajacej i odgromowe;j szt.5

KNNR 0-05 0405-01 Skrzynki ztgcza kontrolnego. Analogia. Szt 5

KNR 4-03 1205-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.1

KNR 4-03 1205-04 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar.4

42.KNR 5-18 1603-03Proby pomontazowe - badania uziomu otokowego
uziom.5

3.Stolarka drzwiowa -
wymiana
Uwaga:

Uzgodnic¢ kolorystyke z
Inwestorem

Podziat kwater
uzgodnic z Inwestorem

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Demontaz skrzydet drzwiowych i okiennych wraz z odniesieniem na miejsce
sktadowania lub zatadowaniem do transportu. szt 1

KNR 4-01 0711-03 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z
zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na
podtozu z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetondéw (do 5 m2 w 1
miejscu)4.03m2

KNR 0-19 1024-08 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych
2.73m2

NNRNKB 202 1134-02 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 14.03 m?2

KNR 2-02 0815-04 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach z
elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych ~ 34.03m2

KNR 4-01 1204-08 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci 34.03m2

KNR 2-02 1505-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania 34.03m2

KNR 2-02 1505-02Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych
- tynkéw gtadkich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
34.03m2

4.1zolacja scian
fundamentowych i
wymiana opaski
4.1.1zolacja
fundamentowych

scian

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.
58.

KNR 2-31 0805-03 Reczne rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej 75m2

KNR 4-01 0104-02 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami
istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il 64.08m3
KNR 4-01 0619-06 Odgrzybianie powierzchni scian trudno dostepnych o
powierzchni ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych 64.08m2
KNR 0-23 2611-01 Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metoda
lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie  64.08m2

KNR 0-23 2611-02 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda
lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT 64.08m2
PKZ 0-08 0200-62 Wykonanie skosow z zaprawy wodoszczelnej przy tawie
fundamentowej. Analogia. 74m

KNR 0-40 0302-01Tynk renowacyjny na scianach wykonany recznie 64.08m?2
KNR 2-02 0603-07Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe
- wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa 64.08m?2
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59. KNR 2-02 0603-08 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe
- wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
64.08m?2
60. KNR 0-23 2612-010cieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi xps
10cm- system STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian  64.08m2
61. 61.KNNR 3 0207-02 Izolacja pionowa Scian fundamentowych z folii kubetkowej
- z gruntowaniem 64.080m2
62. KNR 4-01 0105-02 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na
odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ill 53.28m3
63. KNR 2-31 0103-01 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-Il 75m2
64. KNR 2-31 0114-07 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o
grubosci po zageszczeniu 8 cm 75m2
65. KNR 2-31 0114-08 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy
dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu 75m2
66. KNR 2-31 0511-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 75m2
5.Wymiana pokrycia 67. NNRNKB 202 0421-02(z.VI) tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach
dachowego powlekanych - przybicie deski czotowej 76m
68. KNR 2-02 0410-02 Otacenie potaci dachowych tatami 25x50 mm — kontr faty
593m2
69. KNR 0-15 0517Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii
wiatroizolacyjnej 593m2
70. NNRNKB 202 0420-03(z.ll) tacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o
rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej 593m?2
71. 71.KNR 0-15 0522-05 Pokrycie dachéw blachami powlekanymi
profilowanymi (trapezowymi) T35 mocowanymi wkretami samogwintujgcymi
do fat drewnianych o rozstawie 35 cm (Sciany lukarn obrobi¢ blachg T-8)
593m2
72. 72.NNRNKB 202 0541-01(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.
w rozwinieciu do 25 cm - 88.25m2
73. 73.NNRNKB 202 0541-02(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.
W rozwinieciu ponad 25 cm 68.36m2
74. 74.KNR-W 2-02 0522-01Rynny dachowe poétokragte o $r. 10 cm - montaz z
gotowych elementdw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 112.05m
75. 75.KNR-W 2-02 0529-01Rury spustowe okragte o sr. 10 cm - montaz z
gotowych elementdéw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 48m
76. 76 KNNR 7 0506-01 Aluminiowe daszki nad drzwiami 2kpl.
6.Stolarka okienna 77. 77.NNRNKB 202 1025-04(z.1V) Okna o pow. ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z
Uzgodnic¢ kolorystyke z wysokoudarowego PCW 105.983m2
Inwestorem 78. Parapety z konglomeratu 3cm 40.845m2
Podziat kwater
uzgodnic z Inwestorem
7 Wywiezienie i 79. KNR 4-01 0108-06 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na
utylizacja gruzu odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Ill 15m3
80. KNR 4-01 0108-08 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy
nastepny 1 km 40 m3
81. KNR 4-01 0108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km 26m3
82. KNR 4-01 0108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km 26m3
83. Kalk. Wtasna Utylizacja materiatéw odpadowych na wysypisku bez kosztéw
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transportu 14m3

8.0cieplenie stropu 84. KNR 2-02 0616-02 Izolacje z folii pcv na sucho pozioma - dwie warstwy 297m2
85. KNR 2-02 0613-03 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej
poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa 150mm 0033 297m2
9 86. KNR 2-31 0101-01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i
ZAGOSPODAROWANIE chodnikdéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm 310m2
TERENU 87. KNR 2-31 0101-02 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci Krotnos¢ = 3
9.1DROGA 310~ m2 _ _ o _ .
WEWNETRZNA i PLACE 88. KNR 2-31 0103-04 analogla Mecha'nlczne'profllow§n|e i zageszczenie podioza
pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni w gruncie kat. I-IV 310 m2
9.1.2 Krawezniki 89. NR 2-31 0403-03 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 6x20 cm na
tawie betonowej z opo- rem z betonu B15- 75.m
90. KNR 2-31 0402-04 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 3.75m3
9.1.3 Podbudowa 91. KNR 2-31 0104-01 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach,
wykonanie i zagesz- czanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
300m2
92. KNR 2-31 0114-05 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 stabilizowana
mechanicznie - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm 300m2
93. KNR 2-31 0114-07 analogia Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa
goérna o grubosci po zagesz- czeniu 10 cm 300m?2
9.1.4 Nawierzchnia 94. KNR 2-31 0511-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej -szary behaton 300m2
9.1.5 CIAGI PIESZE, 95. KNR 2-31 0407-030brzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na fawie betonowej
PODIAZD DLA z oporem z betonu B155 wraz z wykonaniem koryta Rowki pod krawezniki i
NIEPELENOSPRAWNYCH, tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV 121m
OPASKA 96. KNR 2-31 0407-01Palisada wymiarach 12x18 cm na podsypce betonowej 9m
97. KNR 2-31 0402-04 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 4.14m3
9.1.5.1 Obrzeza
9.1.5.2 Podbudowa 98. KNR 2-31 0101-01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i
chodnikdéw w gruncie kat. I-1V gtebokos$ci 20 cm 60.50m?2
99. KNR 2-31 0111-01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubos¢

podbudowy po zagesz- czeniu 10 cm 60.50m2

100.KNR 2-31 0109-03 0109-04 Podbudowa o Rm=1,5MPa - grubos¢ warstwy po

zageszczeniu 15 cm 60.50m2

9.1.5.3 Nawierzchnia

101.KNR 2-31 0511-02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowe;j

grubos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 71.30m2

Obiekt budynku szkoty podstawowej im. Dionizego Feliksa Czachowskiego w Bukdwnie gm.

Radzandéw zlokalizowana jest w miejscowosci

Bukéwno na dziatce nr 356 po
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termomodernizacji powinien zapewnia¢ komfort przebywajgcym w nim osobom,
a przyjete rozwigzania projektowe majg by¢ przyjazne srodowisku i zapewnié oszczednosci w
zuzyciu energii. Rozwigzania materiatowe powinny byé dopuszczone do stosowania w
budownictwie i posiadaé wymagane atesty. Przeznaczenie budynku po robotach
budowlanych pozostanie bez zmian.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia — opis stanu
istniejgcego. Obiekt petni role szkoty podstawowej im. Dionizego Feliksa Czachowskiego w
Bukdéwnie gm. Radzandéw. Jest obiektem wykonanym w technologii murowanej pokrytym
blachg. Budynek posiada dach pokryty blachg, schody betonowe, stolarke okienng
wymieniong na PCV czesciowo, stolarke drzwiowa. Tynki wewnetrzne cementowo-
wapienne. Budynek wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjng, elektryczna.

Ogrzewanie obecnie jest zapewnione poprzez wiasng kottownie olejowa.

1.3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe. Budynek szkoty podstawowej po
przeprowadzeniu prac termo modernizacyjnych nie zmieni swojego przeznaczenia ani
swoich gtéwnych funkcji. Planowane do przeprowadzenia prace majg na celu poprawe
efektywnosci energetycznej obiektu oraz obnizenie kosztéw utrzymania obiektu a takze
zwiekszenia komfortu cieplnego.

1.4. Szczegotowe wskazniki funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach

powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836:1997
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,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikdw powierzchniowych i
kubaturowych”. Planowana termomodernizacja poprzez przewidziane prace nie zmienia
powierzchni i kubatury wewnetrznej obiektu.

2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia.

2.1 Przygotowanie terenu budowy. Wykonawca zobowigzany jest wtasciwie oznakowac
teren budowy i prowadzic prace z zachowaniem przepiséw BHP i przepisow
przeciwpozarowych. Prace bedg prowadzone - za wyjatkiem okresu wakacyjnego - na
czynnym obiekcie dlatego nalezy witasciwie zorganizowac i zabezpieczy¢ plac budowy przed
dostepem 0so6b trzecich. Teren prowadzenia prac budowlanych musi by¢ uporzagdkowany -
wszystkie materiaty z rozbidrki, demontowane elementy czy odpady nalezy na biezgco
usuwac z terenu budowy lub przechowywaé¢ w przeznaczonych do tego pojemnikach czy
kontenerach. Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami i ciggami
komunikacyjnymi. Koszty organizacji placu budowy, jego utrzymania i koszty mediéw
niezbednych do wykonania prac obcigzajg Wykonawce.

2.2 Architektura.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) wykonania kompletnej dokumentacji projektowej (wraz z kosztorysami) - niezbednej do
przeprowadzenia planowanych prac zgodnie z opracowanym PFU

b) przygotowania materiatéw do uzyskania zezwole na wykonywanie robét budowlanych
wymaganych ustawg Prawo budowlane,

¢) uzgadniania z Zamawiajgcym rozwigzan projektowych, materiatowych czy obejmujgcych
rodzaje czy typy urzadzen.

d) wykonania robét budowlano-montazowych w obiekcie oraz zwigzanych
z zagospodarowaniem terenu wokét szkoty podstawowej w Czarnocinie

e) dostawy i montazu wszelkich niezbednych urzadzen i wyposazenia,

f) dokonania préb szczelnosci, odbioréw, rozruchu itp.

g) przygotowania wszystkich protokotéw niezbednych do zgtoszenia zakorczenia robot
budowlanych,

h) wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu Swiadectwa charakterystyki energetycznej, po

zakonczeniu prac
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2.2.1 Wykonanie docieplenia scian zewnetrznych. Docieplenie zaprojektowac i wykonac
poprzez przyklejenie styropianu o grubosci 15 cm o wspodtczynniku A=0,038 W/m*K lub
nizszym i wykona¢ tynki silikatowo-silikonowe z zabezpieczeniem przed agresja
mikrobiologiczng. Oscieza ociepli¢ warstwg styropianu grubosci 3 cm o wspdtczynniku
A=0,038 W/m*K lub nizszym. Parapety wymieni¢ na wykonane z blachy stalowej
powlekanej. Cokdét wykonczyé tynkiem mozaikowym. Przegrody budowlane po
termomodernizacji majg spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej okreslone w zataczniku
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézn. zmianami.

2.2.3 Wykonanie docieplenia stropodachu. Nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ docieplenie
stropu i zapleczem warstwg o wspodtczynniku A=0,04 W/m*K lub nizszym. Wykona¢ nowe
obrébki blacharskie, wymieni¢ rynny i rury spustowe (blacha stalowa powlekana), kominki i
kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej. Wykona¢ remont (podniesienie) kominéw i czap
kominowych.

2.2.4 Wymiana stolarki drzwiowej. Nalezy zaprojektowac i wymieni¢ istniejgce drzwi
zewnetrzne stalowe na drzwi aluminiowe z wkfadka izolacyjng. Ponadto nalezy wymieni¢ na
nowe drzwi wewnetrzne stalowe w przedsionkach wejs¢ na wykonane z profili
aluminiowych.

2.3 Konstrukcje. Nie przewiduje sie zmian konstrukcyjnych obiektu.

2.4 Instalacje

2.4.1 Instalacja wod.-kan. Nie przewiduje sie prac przy instalacji wodno-kanalizacyjnej.

2.4.2 Instalacja kanalizacji deszczowej. Nie przewiduje sie prac

2.4.3 Instalacja wentylacyjna. Nalezy przewidzie¢ prace przy instalacji wentylacyjne;.

2.4.4 Instalacja odgromowa. Wykona¢ nowg instalacje odgromowa obiektu.

2.5 Wykonczenia. Po wykonaniu prac zwigzanych z wykonaniem wymiany stolarki okiennej i
drzwiowej nalezy naprawic¢ wszystkie ubytki tynkéw, bruzdy w scianach i sufitach, przekucia,
przebicia stropow itp. po czym pomalowaé¢ w kolorze istniejgcym sufity i Sciany za
wymienionymi lub zdemontowanymi urzadzeniami. Wszystkie elementy, skrzynki techniczne
na elewacji wyremontowaé i odpowiednio dostosowa¢ do ocieplonej elewacji, a
zdemontowane urzgdzenia tj. anteny, kamery, uchwyty na flagi, zamontowaé ponownie po

wykonaniu prac.
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2.6 Zagospodarowanie terenu. Nalezy przewidzie¢ wykonanie nowych ciggdéw pieszych i
opasek z kostki brukowej betonowej (o grubosci 6 cm) ograniczonych betonowymi
obrzezami. Na ciggach pieszych nalezy zastosowaé podbudowe gwarantujgcg osiggniecie
no$nosci minimum 80 MPa. Zakres remontu nawierzchni zostat przedstawiony w
przedmiarach robét do PFU. Schody zewnetrzne nalezy wyremontowac poprzez obtozenie
ptytkami gresowymi, antyposlizgowymi lub kostkg oraz wykona¢ balustrady ze stali
nierdzewnej w miejsce istniejgcych murkéw — mocowanie boczne — lub odnowi¢ istniejgce

nalezy zapewni¢ minimalng szerokos$¢ dojscia po dociepleniu .
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3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

3.1 Okreslenia podstawowe: - Zamawiajagcy - nalezy przez to rozumie¢ Inwestora
przedsiewziecia tj. Gmine Radzandw. - Wykonawca - oznacza generalnego wykonawce oraz
wszelkich podwykonawcéw bagdZz dostawcéw materiatéw i ustug objetych umowg z
Zamawiajgcym. - Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami budowlanymi podsiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane. -
Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg robot. - Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem
dokumentacji projektowej i uprawniona do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy. - Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

- Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa. - Odbidér czesciowy (robdét budowlanych) —
nieformalna nazwa odbioru robdét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie
préb i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewoddédw kominowych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego,
ktéry jest traktowany jako , odbiér koncowy”. - Odbidr koficowy — czynnosci polegajace na
protokolarnym przejeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez
inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia
robét budowlanych, tgcznie z uporzagdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

3.2 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych. Przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia szczegétowych informacji dotyczacych proponowanego Zrddta

zamawiania tych materiatéw i przedtozenia odpowiednich atestéw, aprobat technicznych,
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Swiadectw dopuszczenia itp. oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robdt. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow
z jakichkolwiek zZrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen
niezbednych do wykonywania roboét. Wykonawca winien zapewnié, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania winny by¢ zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Uzytkownikiem obiektu lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Materialy nieodpowiadajgce
wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ czasowo
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdét, w ktorym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wfasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robdt budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien
zostaé przed zastosowaniem uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest aby liczba i wydajnos¢ sprzetu byta odpowiednio dostosowana
do zakresu robét i gwarantowata przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma by¢ utrzymywany w odpowiednim stanie gwarantujgcym gotowos¢ do pracy.
Wykonawca jest odpowiedzialny aby uzywany sprzet byt zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania. Wykonawca zobowigzany jest na
zadanie Inspektora nadzoru do dostarczenia kopii dokumentéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
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dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca zobowigzany jest powiadamia¢ Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyskaé¢ jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
odpowiedniej jakosci oraz zapewnienia warunkéw umowy zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.4 Wymagania dotyczace srodkow transportu. Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac
obowigzujgcych ograniczen tonazowych przy transporcie materiatow i sprzetu na i z terenu
robot. W przypadku koniecznosci uzycia sprzetu ponadnormatywnego Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania wszelkich koniecznych zezwolenn od zarzadcy/céw drég.
Koszty ich uzyskania obcigzaja Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robot i przewozonych materiatow. Liczba srodkdw transportu winna zapewniac prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach
Inspektora nadzoru, oraz ukorczenie ich w terminie przewidzianym umowa. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte
przez Wykonawce pod rygorem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drdég publicznych - na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do
utrzymania pojazdéw w stanie uniemozliwiajgcym zanieczyszczenie drég oraz (w przypadku
ich wystgpienia) do usuwania na biezgco i na witasny koszt wszelkich zanieczyszczen
spowodowanych jego pojazdami zaréwno na placu budowy, jak i na drogach publicznych.

3.5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos$¢ wykonania robét zgodnie ze sztukg ~ budowlang oraz za ich zgodno$é z audytem,
programem funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacjg projektowg, STWIORB, umowg a takze
poleceniami Inspektora nadzoru. Podstawg wykonania robét jest dokumentacja projektowa
i specyfikacje techniczne. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania petnego zakresu
robét i do stosowania materiatdw zgodnych z dokumentacjg projektowsa i specyfikacjami
technicznymi a takze z innymi przepisami aktualnie obowigzujgcymi. Dane i parametry
okre$lone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe,

od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Przy
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wykonywaniu robdét Wykonawca jest zobowigzany uwzgledniaé instrukcje producenta
materiatdw i aktualnie obowigzujace przepisy zwigzane. W przypadku istnienia norm,
atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, s$wiadectw dopuszczenia
Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w opisie przedmiotu zamdwienia a takze
w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.6 Dziatania zwigzane z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyroboéw i robét budowlanych
Celem kontroli robdt bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jako$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i
jakos¢ wbudowywanych materiatéw. W przypadku kiedy bedzie to zasadne - Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania préobek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajagcg mozliwos¢ stwierdzania, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i STWIORB. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwosci bedg okreslone w dokumentacji technicznej, STWIORB,
normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie
robét zgodnie z zatozonymi wymogami. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazinag
legitymacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajagcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca. W przypadku pobierania préobek w
celu potwierdzenia zgodnosci stosowanych materiatéw Inspektor nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w ich  pobieraniu. Na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce

usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
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tylko w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci - w przeciwnym przypadku koszty te bedg
pokrywane przez Zamawiajgcego. Pojemniki do pobierania bedy dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce
do badan beda odpowiednio opisane i oznaczone, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych
przez Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnos¢ materiatdw i robdét z wymaganiami
dokumentacji i STWIORB na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru w razie potrzeby moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce. Przed wykonaniem badan i jakosci materiatéw
stosowanych przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w
dokumentacji i STWIORB. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s3 wymagane, kazda
partia dostarczona do robdét winna posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe winny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

3.7 Wymagania dotyczace obmiaru robdt Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres
wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w

przedmiarze. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
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przedstawiciela Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym
lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuiszej
przerwy w robotach. Obmiar robdét zanikajagcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robdét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony dla celdw potwierdzania prawidtowosci
prowadzonych prac oraz do celéw czesciowych ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Wszystkie
urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét muszg zosta¢ uprzednio
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych
to Wykonawca winien posiada¢ wazne sSwiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe winny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w odpowiednim stanie, w catym
okresie trwania robét gwarantujac prawidtowos¢ wykonywanych badan i pomiaréw.

3.8 Odbidr robét budowlanych. - odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbidr
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Kierownik
budowy wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikédw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z zapisami dokumentac;ji projektowej, STWIORB i
dokonanymi ustaleniami. - odbidr czesciowy. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych czesci lub etapu robdt. Odbioru czesciowego robét dokonuje Inspektor
nadzoru. - odbiér koncowy robét. Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosSci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét
oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Kierownika budowy
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Po potwierdzeniu wpisem do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru

0 osiggnieciu gotowosci zadania do odbioru kofncowego Wykonawca zgtasza na pismie

str. 19



zakonczenie robdot Zamawiajgcemu. Ostatecznego odbioru robdét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw,
wynikow badan i pomiaréw, oceny wzrokowej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacjg projektowg i STWIORB. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie
z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
W przypadku stwierdzenia nie wykonania petnego zakresu prac objetych zamdwieniem,
Komisja przerwie swoje czynnosci a Wykonawca bedzie zobowigzany do ukornczenia robét i
dokonania ich ponownego zgtoszenia. W przypadku stwierdzenia usterek wykonanych prac
Komisja wyznaczy termin na ich usuniecie. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze
estetyka lub jakos¢ wykonywanych roboét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB 1z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne czy estetyczne
obiektu, moze ona dokonaé potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w
stosunku do pierwotnie zatozonych. - Dokumenty odbiorowe. Podstawowym dokumentem
do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru koricowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje projektowa podstawowag z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

e audyt charakterystyki energetycznej,

e specyfikacje techniczne podstawowe z umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dziennik budowy,

e wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw potwierdzone
przez Kierownika budowy. - Rozliczenie robdot Wynagrodzenie robdt ryczattowe na
podstawie protokotéw czesciowych do 80 % wartosci umowy, pozostate 20% po zakornczeniu
catosci zadania na podstawie protokotu odbioru koncowego.

Uwagal

Wymaga sie, aby przed ztozeniem oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej na terenie

obiektu i na wtasne ryzyko i koszt dokonat realnej oceny zakresu prac koniecznych do
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wykonania zadania, dla uzyskania efektu koncowego umoiliwiajgcego prawidtowe
funkcjonowanie przedmiotowego obiektu zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.
Oferta powinna obejmowac¢ wszelkie niezbedne prace projektowe, przygotowawcze,
zasadnicze, towarzyszace, budowlane, montazowe, wykonczeniowe, porzadkowe.
Zapisy niemniejszego opracowania nie zwalniajg Wykonawcy z wyceny petnego zakresu
prac, ktére nalezy wykonaé¢ w celu realizacji przedmiotowej inwestycji. PFU nie rosci
pretensji do miana wyczerpujacego zakres zadania, Wykonawca winien to wzigé¢ pod
uwage przy sktadaniu oferty i realizacji przedmiotu zamdéwienia. Wymagania mogg nie
obja¢ wszelkich szczegétow niezbednych do odpracowania dokumentacji wymienionych w
niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw i opuszczenia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego,

ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Il CZESC INFORMACYJNA

1) Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisdw. Teren objety opracowaniem nie posiada Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

2) Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

3) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych: a. Kopia mapy zasadniczej.

4) Kopia mapy zasadniczej stanowi zatgcznik do PFU.

a. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw.
Dla zakresu prac objetych zamdéwieniem — opinia nie jest wymagana

b. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw. Obiekt nie jest wpisany do rejestru
zabytkdéw i nie jest objety ochrona konserwatorska.

c. Inwentaryzacja zieleni. Teren objety inwestycjg nie posiada zieleni podlegajgcej wycince.
d. Dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska. Zgodnie z Rozporzadzeniem

Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
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oddziatywac na srodowisko (Dz U. nr 213, poz. 1397 wraz z pdzn. zmn.) zabudowa ustugowa
(placéwki edukacyjne, obiekty sportowe) wraz z towarzyszacy jej infrastrukturg o
powierzchni zabudowy mniejszej niz 2 ha (nie wystepujg obszary objete formami ochrony
przyrody) nie stanowi przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczgco oddziatywac na
srodowisko.

e. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci. Nie dotyczy.

f. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takie wskazania
zamawiajgcego dotyczgce zachowania urzgdzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw
przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek. Stan istniejacy
budynku do PFU (inwentaryzacja fotograficzna).

g. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytgczeniem obiektéw do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych i
wodnych. Nie dotyczy z uwagi na istniejgce przytgczenie budynku. W zaleznosci od
ostatecznie przyjetych rozwigzan projektowych przewiduje sie mozliwos¢ zmiany
poszczegblnych przytaczy lub ich parametréw po uzyskaniu wymaganych warunkéw
technicznych od wiascicieli medidéw.

Termomodernizacja BUDYNKU SZKOtY

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem. W ramach prac projektowych o ile okaze sie to konieczne (w zaleznosci
od przyjetych rozwigzan szczegdétowych Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé warunki
techniczne i/lub ich aktualizacje w zakresie przebudowy istniejgcych sieci i urzadzen.
Przedmiot zamodwienia zostanie zrealizowany z materiatdow Wykonawcy. Teren budowy,
posiada mozliwy dojazd poprzez istniejgcy wjazd. Koszty zaopatrzenia terenu budowy (w
celu przeprowadzenia prac) w wode i energie elektryczng oraz odprowadzenie $ciekdw
ponosi Wykonawca. Wykonawca ubezpieczy kontrakt (ubezpieczenie od ryzyk budowlano-
montazowych) oraz zobowigzany jest do przyjecia odpowiedzialnosci za nastepstwa
dziatalnosci w zakresie: organizacji i realizacji robét, ochrony $rodowiska, warunkéw BHP,

bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem robét, zabezpieczenia terenu
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robét oraz roszczen osob trzecich. Zamawiajagcy w celu zapewnienia wspotpracy z
Wykonawcg i prowadzenia kontroli robdt przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do
kontaktéw oraz inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

4. Zakres dokumentacji projektowe;j

Wykonaweca przedmiotu zamowienia bedzie zobowigzany do:

Sporzadzenia mapy obejmujacej swym zasiegiem obszar planowanego przedsiewziecia;
Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranzowej,

Opracowanie projektu technicznego

Opracowanie kosztoryséw

Opracowanie STWIOR

Opracowanie audytu energetycznego

Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

4.1. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Catos¢ inwestycji swoim zakresem obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej wraz z ST
oraz wykonanie robdét zgodnie z opracowang dokumentacjg. Program funkcjonalno-
uzytkowy stanowi wytyczne do projektowania, w zwigzku, z czym dopuszcza sie
wykonywanie w fazie projektowania niezbednych zmian programu proponowanych przez
Wykonawce, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego oraz stuzy do ustalenia planowanych
kosztéw prac projektowych i robdt budowlanych i przygotowania oferty szczegdlnie w
zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Wszelkie odstepstwa od
programu funkcjonalno-uzytkowego nie bedg wptywaé na warto$é niniejszego zamdwienia
publicznego.

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:

» sporzadzenie projektow budowlanych i uzyskanie dla nich wynikajgcych z przepiséw :
opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe lub
dokonanie zgtoszenia.
wykonanie audytu,
obstuge geodezyjng,

wykonanie projektéw technicznych zgodnie z obowigzujgcym prawem,

YV V V V

wykonanie robét budowlanych i montazowych na podstawie projektow,
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» przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz przygotowanie dokumentéw
zwigzanych z oddaniem obiektéw do eksploatacji,

» nadzér autorski projektanta,

» zapewnienie gwarancji nalezytego wykonania robét

Opracowanie kompletnego projektu budowlanego obejmujgcego:

» wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu oraz wizualizacji,

» projekt budowlany,

» przygotowanie wniosku do zgtoszenia robot,

» projekt techniczny (rodzaj materiatéw, parametry techniczne itd.),

» specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét,

» uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii technicznych, ekspertyz i badan

technicznych oraz pokrycie ich kosztow.

Dokumentacje projektowg wykonang zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego dla

przedmiotowego zamodwienia, zawartymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,

pozostatymi dokumentami Zamawiajgcego, Umowg i obowigzujgcymi przepisami ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 682.), a takze zgodng z

wszelkimi aktami prawnymi witasciwymi w przedmiocie zamodwienia, z przepisami

techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz

zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez

uprawnionych inzynieréw i projektantdw. Winna spetnia¢ wymagania Programu

funkcjonalno-uzytkowego. Roboty powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcym

prawem, wymaganiami Zamawiajgcego, najnowszg praktyka inzynierska i najlepszg dostepng

technikg. Nalezy przyjg¢ rozwigzania zapewniajgce prostg, niezawodng eksploatacje

Przedmiotu Zamédwienia w dtugim okresie czasu po najnizszych kosztach eksploatacji.

Dokumentacje projektowg nalezy wykonac¢ w wersji papierowej oraz w wersji elektroniczne;j.

W wersji papierowej dokumentacje nalezy wykonaé w 5 egzemplarzach. W wersji

elektronicznej dokumentacje nalezy wykona¢ w 2 kompletach. Dokumentacje nalezy

przygotowa¢ w formacie PDF oraz w formacie dwg na trwatym nosniku umozliwiajgcym

wykonywanie dalszych kopii i ich edycje. Uzyskanie zatwierdzenia koncepcji

zagospodarowania terenu od Zamawiajgcego. Sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz i

opracowan, ktdorych potrzeba ujawni sie w trakcie prac projektowych i realizacji.
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Przedfozenie opracowanego projektu budowlanego Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
ostatecznej wersji dokumentacji projektowej. Zgtoszenie robdt w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. Zamawiajgcemu przystuguje, z
poszanowaniem osobistych praw Wykonawcy, prawo do wykorzystania catosci lub
poszczegdblnych elementéw dokumentacji projektowej na nastepujacych polach eksploatacji:
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania tresci — wytwarzanie okreslong technikg
egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa; w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami dokumentacji —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy; w zakresie
rozpowszechniania dokumentacji projektowej w sposéb inny niz — publiczne wystawienie,
wyswietlanie, odtworzenie oraz nadanie remitowanie, a takze publiczne udostepnienie
dokumentacji. Po wykonaniu wstepnych zatozen i rozwigzan projektowych Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia ich Zamawiajgcemu w celu zatwierdzenia, w terminie
umozliwiajgcym wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu. Wykonawca zobowigzany
jest do biezacego uzgadniania opracowan projektowych z Zamawiajgcym. Sporzadzenia
planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia. Przejecie od Zamawiajgcego placu budowy.
Wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji
projektowej zgodnie z obowigzujgcym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej i
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia. Wykonanie robdét pomocniczych,
przygotowawczych i porzgdkowych oraz naprawa ewentualnych uszkodzen. Zapewnienie
kierownika budowy oraz nadzoru autorskiego projektantdw, przez osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia budowlane. Zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjne;.
Prowadzenie dokumentacji budowy. Wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen.
Zagospodarowanie terenu. Przeprowadzenie wymaganych prob i badan, opracowanie
dokumentacji powykonawczej geodezyjnych pomiaréw powykonawczych. Opracowanie
instrukcji zasad korzystania z obiektu. Na podstawie przedstawionego ponizej stanu
aktualnego oraz zgodnie z wymaganymi dla zaprojektowania i wykonania oraz wymogami
stawianymi przez Zamawiajgcego, opisanymi w niniejszym Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym (PFU) zadaniem Wykonawcy bedzie: wykonanie projektu wraz z uzgodnieniami i
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe realizacja robét budowlanych na podstawie

opracowanych dokumentacji projektowych. Wykonawca zobowigzany jest do
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uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztow zwigzanych kompleksowym
wykonaniem Przedmiotu Zaméwienia, w tym wszelkich kosztow wykonania dokumentacji
projektowej, przeniesienia praw autorskich, petnienia nadzoru autorskiego, odbioréw,
uzgodnien wynikajacych z przepiséw prawa , Umowy, a takie koszty wszelkich innych

dziatan wskazanych w PFU jako zobowigzania wykonawcy.

5.Charakterystyczne parametry i zakres prac do wykonania ramach zamoéwienia

Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zaméwienia obejmuje:

» sporzadzenie projektow budowlanych i uzyskanie dla nich wynikajacych z przepisow :
opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe lub

zgtoszeniem .

» wykonanie badan,

» obstuge geodezyjng,

» wykonanie projektéw technicznych zgodnie z obowigzujgcym prawem,

» opracowanie audytu

» wykonanie robdt budowlanych i montazowych na podstawie projektow,

» przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz przygotowanie dokumentéw
zwigzanych z oddaniem obiektéw do eksploatacji,

» opracowania projektu technicznego

» nadzér autorski projektanta,

» zgtoszenie rozpoczecia,

» zapewnienie gwarancji nalezytego wykonania robét

6.Inne uwarunkowania.

W ramach przedmiotu zamowienia nalezy uzyska¢ wszelkie decyzje administracyjne —
niezbedne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia oraz przekazania
obiektu budowlanego do uzytkowania, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane. W zakres
obowigzkéw wykonawcy robdt wchodzi réwniez: zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej i
wykonanie inwentaryzacji oraz dokumentacji powykonawczej. Przed przystgpieniem do

realizacji Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu projekt budowlano — wykonaweczy. Projekt
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budowlany powinien uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje. Przed

przystapieniem do uzyskiwania decyzji administracyjnych, projekt budowlany musi

uzyska¢ akceptacje Inwestora. Wszelkie zmiany w stosunku do zatwierdzonej wersji musza

by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Dokumentacja techniczna winna zostaé¢ wykonana
zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Powstate w trakcie wykonywania robét ewentualne
zanieczyszczenia (np. gruz) muszg zostac zutylizowane na koszt Wykonawcy. Wykonawca z
obowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw.
Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewnic¢ na terenie budowy w granicach
przekazanych przez Zamawiajgcego nalezyty fad, porzadek, przestrzeganie przepiséw BHP,
ochrone znajdujgcych sie na terenie obiektéw i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i
utrzymywacd je w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu budowy uporzadkowaé
teren. Przedsiewziecie ma na celu zagospodarowanie fragmentu terendw zielonych na
przedmiotowym terenie poprzez rozszerzenie oferty sportowo — rekreacyjnej i dostarczenie
uzytkownikom innowacyjnego obiektu rekreacyjnego oraz powiekszenie walorow

turystyczno — rekreacyjnych miasta w skali szeroko rozumianego regionu.

7. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie i robotach budowlanych oraz za
ich zgodno$¢ z wymogami Zamawiajgcego, dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru.
Zamawiajgcy oczekuje , ze przedmiot zamodwienia zostanie zrealizowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi przy zastosowaniu metod budowlano -montazowych
spetniajgcych te wymagania. Zamawiajgcy oczekuje ze wszelkie roboty zostang wykonane
przy wykorzystaniu materiatdw spetniajgcych wymagania obowigzujgcych przepiséw, norm

przy zachowaniu standardu i jakosci robét.

8.Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.
Wymagania dotyczgce fazy projektowe;.

Wymagania ogdlne
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1.Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca uzgodni z nim przyjete zatozenia projektowe w
odniesieniu do wymagan zawartych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Zamawiajacy
zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzgledniania w
projekcie budowlanym. Przed ztozeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na
budowe niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji od Zamawiajgcego rozwigzan
projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiajagcy wymaga rowniez
przedtozenia do akceptacji rysunkow wykonawczych i szczegotowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych przed ich skierowaniem do
realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i
umowy.

2. Zamawiajgcy wymaga opracowana dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi
przepisami i aktualnym poziomem wiedzy technicznej,

3. Zamawiajgcy nie dopuszcza do stosowania rozwigzan prototypowych,

4. Wykonawca na podstawie petnomocnictwa Inwestora wystgpi i uzyska wszelkie niezbedne
decyzje, opinie iuzgodnienia wymagane przepisami prawa,

5.Wykonawca bedzie dysponowat do projektowania zespotem doswiadczonych
projektantéw posiadajgcych wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nalezacych do odpowiednich
organizacji samorzadu zawodowego, Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowa w taki
sposob, ze roboty wedtug niej wykonane bedg nadawaty sie do celéw, dla jakich zostaty
przeznaczone,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za poprawnos$é przyjetych rozwigzan. Jakiekolwiek
rozwigzanie, ktére moze w przysztosci powodowac problemy z eksploatacjg i utrzymaniem
wynikajgce z oferowanego taniego wykonania nie bedzie zaakceptowane.

6.Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, przeanalizuje i zweryfikuje posiadana przez
Zamawiajgcego dokumentacje, wykona na wifasny koszt wszystkie badana, analizy
uzupetniajgce, niezbedne dla prawidtowego wykonania zamdwienia, w tym w szczegdlnosci
wykona inwentaryzacje przeprowadzi badana geotechniczne podfoza gruntowego w zakresie

niezbednym dla prawidtowego zaprojektowana i wykonania obiektu budowlanego,
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7.Wykonawca jest zobowigzany w imieniu Zamawiajgcego uzyskaé decyzje na uzytkowanie,
lub dokonac zgtoszenia zakonczenia.

Zamawiajgcy wymaga, ze jezeli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatan nie
wymienionych w PFU, a koniecznych dla prawidtowego przeprowadzenia prac projektowych
lub inwestycyjnych i uzyskania skutecznego zawiadomienia o zakonczeniu robét lub decyzji
na uzytkowanie to Wykonawca musi je uzna¢ za wigczone zaréwno do zadania jak i

wynagrodzenia.

9.Projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno - budowlany.
9.1. Wykonawca wykona projekty, zgodne z wymogami polskiego Prawa Budowlanego a w
szczegolnosci okredlone w art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2023 poz. 682z pdin. zm.) i w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia
2020r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.
1609 z pdzn. zm). Wigcznie z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe.
Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca uzgodni z nim przyjete zatozenia projektowe w
odniesieniu do wymagan zawartych w programie funkcjonalno — uzytkowym. Zamawiajacy
zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w
projekcie budowlanym. Przed ztozeniem wniosku Wykonawcy o wydania pozwolenia na
budowe niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji od Zamawiajgcego rozwigzan projektowych
zawartych w projekcie budowlanym.
Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:

» Harmonogramu realizacji inwestycji oraz ptatnosci,

» Projektu zagospodarowania placu budowy

» informacji projektanta o wymaganiach BiOZ oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia
» Wszystkie powyzsze dokumenty muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego i Nadzoru
Inwestorskiego.

» Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot:
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia szczegdtowych specyfikacji technicznych
zawierajgcych w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu
i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci

wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.
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Specyfikacje techniczne te muszg sktadacé sie ze specyfikacji wykonania i odbioru robdt

podstawowych, rodzajow robdt wedtug przyjetej systematyki lub grup robét.

9.2.Projekt techniczny
Wykonawca wykona Projekt Techniczny, zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 18 wrzesnia 2020r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2020 poz. 1609 z pdz. zm).

9.3.Dokumentacja powykonawcza
Wykonawcg sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie
i forme jak w Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawiaé bedzie Roboty tak jak
zostaty przez Wykonawce zrealizowane. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych
danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu. Przewody
podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawaé pomiarowi powykonawczemu
po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Na podstawie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzic dokumentacje
geodezyjno — kartograficzna, zawierajagca dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape
zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji kartograficzno - geodezyjnej powinna by¢ zgodna z aktualnie
obowigzujagcymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami witasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Inwentaryzacja geodezyjna musi posiadac
potwierdzenie ztozenia do zasobow osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Przy oszacowaniu i wycenie robét do sporzadzania oferty Wykonawca musi kierowac sie:

» Programem funkcjonalno —uzytkowym

» Inwentaryzacjami i wizjami terenowymi

» Wiasnymi opracowaniami i pracami przedprojektowymi

» Wtasnymi wynikami badan i pomiarow
9.4.Nadzory autorskie
Wykonawca zapewni, przez caty okres realizacji ZADANIA, sprawowanie  Nadzoru

Autorskiego przez projektantéw — autoréw Dokumentacji projektowej zgodnie z
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wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzory autorskie odbywac sie bedg w zakresie
koniecznym oraz na zgdanie Zamawiajgcego. W zakresie nadzoru autorskiego objetego
niniejszym zamowieniem lezy:

» wyjasnienie watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan (zgodnie
z art. 20.1.3. ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023r poz. 682 )
stwierdzenia w  toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji z
projektem , uzgodnienie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 20 .1.4b ustawy z dnia 7 lipca 1994r
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023r poz. 682 )

» Petnigcy nadzér autorski w czasie realizacji robdét budowlano montazowych jest
zobowigzany do pobytdw na budowie w miare potrzeb lub na wezwanie
Zamawiajgcego.

» Dokonanie korekt Dokumentacji projektowe;j , jezeli okaze sie ze nie spetnia wymagan
zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy
powstang trudnosci w realizowaniu budowy to wykonawca bedzie zobowigzany do
dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentac;ji
zamiennej aby wyeliminowac lub zminimalizowaé ewentualne straty lub opdznienia z

tym zwigzane.
9.5.Inne

Wykonawca w ramach zadania wykona:

a) Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ilosci 5 egzemplarzy w wersji
papierowej +wersja elektroniczna. (PZT i PAB)

b) 3 egzemplarze projektu technicznego opracowanego na podstawie projektu PZT i PAB
Projekty winny by¢ opracowane z uwzglednieniem warunkéw zawartych w
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych wytycznych
Inwestora.

c) Opracowanie przedmiarow robot do w/w projektu w ilosci 2 egzemplarzy w wersji
papierowe] + wersja elektroniczna;

d) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla w/w projektu w ilosci 2 egzemplarzy w

wersji papierowej +wersja elektroniczna;
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e) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych
doprojektuj wilosci 1 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna;

f) Uzyskanie wszystkich niezbednych dla opracowania kompletnej wtascicielami
gruntéw, na ktérych planowana jest inwestycja, opinii (w tym opinii z posiedzenia
Narady Koordynacyjnej) i sprawdzen dokumentacji projektowej, oraz pozostatych
spraw formalno-prawnych niezbednych do opracowania wniosku o wydanie
pozwolenia na budowe wraz z jej uzyskaniem;

g) Wykonanie inwentaryzacji terenu w zakresie niezbednym dla wykonania przedmiotu
zamowienia;

h) Opracowanie informacji dotyczgcych bezpieczeristwa i ochrony zdrowia Plan BIOZ,

i) Spis opracowan z oswiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi oraz,
ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢

j) Catos$¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak
rowniez w wersji elektronicznej na dysku CD lub innym nosniku elektronicznym.
Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan
zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do
ceny opracowania dokumentacji projektowe;j.

Wymagania dotyczgce fazy wykonawczej

Wykonawca w oparciu o opracowang i zatwierdzong dokumentacje projektowg wykona

wszystkie roboty budowlano — montazowe zwigzane z realizacjg zamdwienia.

9.6. Wymagania zamawiajgcego w zakresie wykonawstwa robét.

Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robét budowlanych byto podjete niezwtocznie po
uzyskaniu przez Wykonawce decyzji administracyjnej pozwalajgcej na realizacje robét
budowlanych. Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko
zwigzane z nieprawidtowym dziataniem w zakresie:

— organizacji robot budowlanych,

— zabezpieczenia interesdow 0sob trzecich,

— ochrony srodowiska,

— warunkéw bezpieczeAstwa pracy,
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— warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— zabezpieczenia terenu robdét od nastepstw zwigzanych z budowg. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane. Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét
zgodnie z umowag, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okres$lonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli
wymagaé tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedy oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie pdzniej, niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ ewentualnych btedéw w
Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié

Zamawiajgcego, ktdry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

9.7. Wymagania ogodlne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Programem Funkcjonalno — Uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania,
zrealizowania i ukonczenia robot okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami
Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na teren budowy
materiaty, urzadzenia i dokumenty wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz niezbedny
personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i ustugi konieczne do wykonania robét. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny

za wszystkie dokumenty oraz projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen i materiatdw, jakie
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bedg wymagane zgodnie z PFU. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do
terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez
Wykonawce uzgodnione z Zamawiajagcym jako obszary robocze. Podczas realizacji robét
Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych
przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet
i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z terenu budowy wszelki ztom,
odpady. Wykonawca powinien stosowac jednolite i spdjne rozwigzania materiatowe oraz

techniczno — technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu robét objetych PFU.

9.8.Dokumenty wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentdw,
Wykonawca sporzadzi brakujgce dokumenty i inne opracowania niezbedne do wtasciwego
wykonania robdét na wtasny koszt w liczbie i egzemplarzy opisanych w PFU i uzyska

zatwierdzenie Zamawiajgcego.

9.9.Z2godnos¢ robét z PFU i dokumentami
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Zamawiajgcego, ktdry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci, pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z zatwierdzonymi
dokumentami i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych przez Zamawiajgcego dokumentach i
w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe.
9.10.Stosowanie przepiséw prawa
Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukoriczenia robét. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa
regulujgcego warunki w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ roboty objete PFU. Jako
obowigzujgce beda prawa aktualne na dzien przejecia robdt przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania:
» norm zharmonizowanych oraz krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem
prac objetych PFU i do ich stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami,
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» warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdét objetych PFU,
» instrukcji producentéw materiatéw i urzadzen,
» warunkéw technicznych i uzgodnien wydanych przez gestoréw sieci, wtascicieli i

zarzgdcow terendw objetych robotami.

9.11 Decyzje i postanowienia administracyjne
Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyska¢ na swoj koszt. Do dokumentéw takich
zaliczamy:

» decyzje i postanowienia pozwalajgce na realizacje robot,

» decyzje konserwatorskie (jezeli s wymagane),

» decyzje o prawie do prowadzenia robdt archeologicznych (jezeli s3 wymagane).
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji w zakresie
wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle, ktérego Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentéw oraz
robot. Wykonawca wystgpi, a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich

petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

9.12. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeistwa terenu budowy
oraz robdt poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamdwienia do
zakonczenia i odbioru robét, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu
0s6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do
pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0séb nieupowaznionych. Za
zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty zwigzane z uzyskaniem, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw

na terenie budowy, jezeli zajdzie taka koniecznosc¢ i poniesienie zwigzanych z tym optat.

9.13. Ochrona srodowiska
W czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie
prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w

szczegblnosci ustawy o odpadach. W przypadku powstania odpaddéw, Wykonawca jest
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zobowigzany odwiezé je na wysypisko odpadéw potwierdzajgc ten fakt odpowiednimi

dokumentami (karta odpadu).

9.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca opracuje i wdrozy Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych, ktéry winien
zawieraé w szczegoélnosci wymagania dotyczace:
» rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgc odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
» warunkow uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania roboét
budowlanych,
» przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie
porzadku i czystosci,
» organizacji pracy na budowie,
» sposobdw informowania pracownikdédw o podejmowanych dziataniach dotyczacych

bezpieczenstwa i zdrowia.

9.15.Pozostate wymagania

Warunki dotyczgce organizacji ruchu. Podczas realizacji robdt musi by¢ utrzymana ptynnosé
ruchu publicznego. Koszty objazddow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu organizacji ruchu dla poszczegdlnych
ulic lub zespotu ulic i uzgodnienia ze wszystkimi wymaganymi instytucjami — jesli to bedzie
konieczne .

Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne nalezgce do oséb trzecich. Wykonawca
odpowiada za wszystkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych. W przypadku koniecznej ingerencji w interes
0sOb trzech, Zamawiajgcy wymaga uzyskania zgody danej strony wyrazonej na pismie.
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Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamdwienia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. ( Dz.U. z
2021r poz. 2454).

Wykonawca zobowigzany jest do =zaprojektowania i wybudowania przedmiotu
inwestycji zgodnie z niniejszym PFU, uwzgledniajac planowang funkcje przedsiewziecia,
zgodnie z wymaganiami powszechnie obowijzujagcego prawa (takie prawa

miejscowego),norm, wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej.

10.Wymagania dotyczace robot wykonawczych

10.1. Ogdlne wytyczne dotyczace przygotowania i prowadzenia robét budowlanych

Wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w dokumentacji
projektowej bedzie polegato na:

» opracowaniu harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji prac,

» wykonaniu robdt budowlanych na podstawie powyzszych projektéw,

» zorganizowania zaplecza budowy, oznakowania placu budowy oraz do ustawienia
tablic informacyjnych, zapewnienia statego dozor placu budowy i statego porzadku
podczas prowadzenia prac,

» przestrzeganiu przepisOw ochrony przeciwpozarowej i bhp,

» przeprowadzenia szczegétowej inwentaryzacji obiektéw zlokalizowanych w poblizu
robét, zabezpieczenia instalacji i uzyska niezbedne zgody wiasciciel przytaczy,

» wywiezieniu pozyskanych w trakcie robdt materiatow rozbidrkowych, nadajgcych sie
do ponownego wykorzystania na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego po
uprzednim ustaleniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,

» uporzgdkowaniu obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robot,

» prowadzeniu dziennika budowy i wykonanie obmiardw ilosci zrealizowanych robét,

» zastosowaniu materiatébw budowlanych posiadajgcych atest higieniczny, stosowne

certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne,
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10.2.Wymagania w zakresie architektury i konstrukcji oraz wykonczenia

Dokumentacji winna uwzgledniaé¢ m.in. ponizsze zatozenia:

1. Prace rozbiorkowe i demontazowe.

2. Rozwigzania architektury winny uwzgledniac skale i potrzeby Zamawiajgcego.
3.Kolorystyka stosowanych materiatéw zostanie okreslona przez Zamawiajgcego na etapie
projektowania.

4. Materiaty wykoniczeniowe winny by¢ bezpieczne dla uzytkownikéw w tym dzieci.

10.3.Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane przeprowadzone byly w sposéb zgodny z
dokumentacjg projektowg oraz zasadami sztuki budowlanej przez osoby upowaznione.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywania robdt, za ich zgodnos¢ z programem funkcjonalno
— uzytkowym, STWIOR oraz harmonogramem robdt. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w
przeprowadzonych robotach, spowodowanego przez Wykonawce, zostang poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia
odpowiedzialnosci cywilnej za: - organizacje robét budowlanych. Wykonawca zobowigzany
jest zaplanowaé, przygotowaé oraz wykona¢ wszystkie wymagane prace zwigzane z
przygotowaniem budowy i wykonaniem budowy tj.: rozbiérke zbednych istniejgcych
elementdéw, przygotowaé we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza budowy. -
zabezpieczenie interesdw o0séb trzecich. Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia
odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie zabezpieczenia interesow
0s0b trzecich. - warunki bezpieczenstwa i higieny pracy. Podczas realizacji robdt Wykonawca
ma obowigzek przestrzegania przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy
stawiane przez norme PN-N-18001:2004. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbaé, aby personel wykonywat prace w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych dla
zdrowia oraz spetniajgcych wymagania sanitarne i socjalne. - ochrone robdét i za wszelkie
materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét. -
ochrone S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaiczania robét

Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
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do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Ponadto Wykonawca winien
prowadzi¢ Dziennik Budowy: Dziennik Budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu roboét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, ktérego
prowadzenie spoczywa na Wykonawcy — Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku beda
dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu roboét budowlanych oraz wszystkich
zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbiérki lub montazu. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy jednostki
organizacyjnej lub organu, ktdry reprezentuje. Wpisy powinny by¢ dokonywane w sposdb
trwaty i czytelny, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.
Protokoty zwigzane z budowa, a sporzadzone na oddzielnych arkuszach nalezy dotgczyé w
sposéb trwaty do dziennika budowy lub zamiesci¢ w oddzielnym zbiorze, dokonujagc w
dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia. Dziennik budowy nalezy prowadzi¢
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r. ,,w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.” (Dz. U.
nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.) Pozostate dokumenty budowy:

» Pozwolenie/ zgloszenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym,
Protokoty przekazania terenu budowy,
Umowy cywilno-prawne,
Protokoty odbioru robét,
Operaty geodezyjne,

Decyzje, opinie, ekspertyzy itp.

V V V VYV V V

Protokoty z narad i ustalen,
» Korespondencja na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy: Dokumenty budowy beda przechowywane na

terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
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dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg dostepne dla zamawiajgcego i przedstawiane
do wgladu na jego zyczenie. Kontrole i Odbiory: Kontroli Zamawiajgcego bedg w
szczegolnosci poddane: - rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed
ich skierowaniem do realizacji rob6t budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno- uzytkowym oraz warunkami umowy, - stosowane gotowe wyroby budowlane
— w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz
zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych, - sposdb
wykonania robét budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi, - jako$¢ wykonania robdt i doktadnosé
montazu, - prawidtowos$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia itp.,
Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbioréw: - dokumentacji projektowej, - robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, - czesciowy, - korcowy, - gwarancyjne w okresie
gwarancji. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ do odbioru roboty zanikowe ulegajace
zakryciu. otrzymania zgtoszenia. W przypadku koniecznosci udziatu Konserwatora przy
odbiorach Wykonawca wanien go poinformowac i zapewnic jego udziat. Wykonawca udzieli
gwarancji i rekojmi na roboty budowlane wraz z materiatami uzytymi do tych robdt na okres
minimum 5 lat. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru korncowego
robét potwierdzonego protokotem przedmiotu umowy. Wytyczne dotyczace materiatéow.
Wykonawca  przed zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiatow
przeznaczonych do Robdt przedstawi Zamawiajgcemu szczegdtowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania materiatow. Wszystkie stosowane materiaty powinny
by¢ nowe, odpowiadac polskim normom oraz posiadaé dopuszczenie do stosowania w
budownictwie jak réwniez, co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentdéw: - atest, -
certyfikat, - aprobate techniczna, - certyfikat zgodnosci, - deklaracje zgodnosci. Kierownik
Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiaty i kazdorazowo na zadanie
Zamawiajgcego lub organdow kontrolujgcych (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane)
winien okaza¢ dokumenty stwierdzajgce przydatnos¢ wyrobéw do stosowania w
budownictwie. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Jesli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla
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ktorych zostaty zakupione, to zostanie dokonana stosowna korekta ich kosztéw. Kazdy rodzaj
Robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem. Materiaty,
ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Uzycie
materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany s$rodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt
beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty,
ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda
spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdw Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wtadz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Uzyte
materiaty muszg posiada¢ swiadectwo, ze pochodzg z krajéw nalezgcych do Unii
Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez Inzyniera przy
dokonywaniu odbioru wykonanych Robdt. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i urzadzen
budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosci wykonywanych robdt. Sprzet bedacy
wtlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt, ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wymagania dotyczgce srodkow transportu Wykonawca ponosi
wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na plac budowy. Srodki transportu
powinny by¢ przystosowane do transportu materiatéw i urzadzen niezbednych do
wykonywania robét w sposéb gwarantujacy ich racjonalne wykorzystanie. Podczas
zatadunku, transportu i roztadunku materiatow Wykonawca robdt zachowa ostroznosé, w

szczegblnosci nie narazajgc na uderzenia badz uszkodzenia mechaniczne
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Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na o$ przy transporcie
materiatdw i sprzetu. Podczas transportu i przefadunku materiatéw, szczegdlnie elementéw
automatyki i sterowania, Wykonawca zapewni srodki transportu chronigce przed wilgocia,
opadami atmosferycznymi, dziataniem promieniowania stonecznego oraz temperaturg

przekraczajgca zalecenia producenta urzadzen.

10.4.Harmonogram

Wykonawca sporzadzi wtasny harmonogram rzeczowo — finansowy prac projektowych i
robot budowlanych, ktéry bedzie zawierat terminy wykonania poszczegdlnych opracowan,
uzyskania poszczegdlnych opinii, uzgodniend i decyzji, grup robdét oraz harmonogram
ptatnosci.

10.5.Wynagrodzenie.

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Cena ta bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci i zwigzane z wykonaniem zadania. Cena ryczattowa zaproponowana przez
Wykonawce jest ostateczna i wyklucza zgdania dodatkowej zaptaty. Podstawa wystawienia faktury
VAT za dany etap bedzie protokét zdawczo — odbiorczy zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Cena
oferty Wykonawcy powinna zawiera¢é m.in.: - koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji
projektowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych w oparciu o
Program funkcjonalno-uzytkowy, - koszty zwigzane z realizacja robdt budowlanych objetych
zamoéwieniem, - koszty robdt przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robot tymczasowych
okreslonych w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym, - koszty urzadzenia i
zagospodarowania terenu w tym terenu pod sktadowanie odpadéw. - koszty obstugi geodezyjnej, -
koszty inwentaryzacji powykonawczej, - koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru
robot, okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujacych przepisach, - koszty
nadzoru autorskiego, - koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie prac materiatéw rozbiérkowych
nadajacych sie do ponownego wykorzystania na sktadowisko wraz z wszelkimi niezbednymi
uzgodnieniami, opracowaniami specjalistycznymi w tym opracowanie m.in. opinii ornitologicznej,

ekspertyzy p.poz.. - podatek VAT.
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OSWIADCZENIE O PRAWIE DYSPONOWANIA GRUNTEM

Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - Gmina Radzandéw

os$wiadcza, ze dziatka nr 356 w miejscowosci Bukédwno stanowi wtasnos¢ gminy.

11.Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane przeprowadzone byty w sposéb zgodny z
dokumentacjg projektowag oraz zasadami sztuki budowlanej przez osoby upowaznione.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywania robdt, za ich zgodnos¢ z programem funkcjonalno
— uzytkowym, STWIOR oraz harmonogramem robdt. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w
przeprowadzonych robotach, spowodowanego przez Wykonawce, zostang poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia

odpowiedzialnosci cywilnej za:

» organizacje robdét budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest zaplanowad,
przygotowac oraz wykona¢ wszystkie wymagane prace zwigzane z przygotowaniem
budowy i wykonaniem budowy tj.: rozbiérke zbednych istniejgcych elementow,
przygotowac we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza budowy.

» zabezpieczenie interesdw osoéb trzecich. Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia
odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie zabezpieczenia
interesow 0sob trzecich.

» warunki bezpieczeristwa i higieny pracy. Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma
obowigzek
przestrzegania przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy stawiane przez
norme PN-N-18001:2004. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel wykonywat prace w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych dla zdrowia
oraz spetniajgcych wymagania sanitarne i socjalne.

» ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty

rozpoczecia do daty zakoniczenia robot.
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» ochrone srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ponadto Wykonawca winien prowadzi¢ Dziennik Budowy: Dziennik Budowy stanowi
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w toku wykonywania robot, ktérego prowadzenie spoczywa na Wykonawcy — Kierowniku
Budowy. Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku ich wykonywania i
majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbiorki lub
montazu. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkgcji i
nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, ktéry reprezentuje. Wpisy powinny by¢
dokonywane w sposdb trwaty i czytelny, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim bez przerw. Protokoty zwigzane z budowg, a sporzadzone na oddzielnych
arkuszach nalezy dotgczy¢ w sposdb trwaty do dziennika budowy lub zamiesci¢ w oddzielnym
zbiorze, dokonujgc w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia. Dziennik budowy
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. ,w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia.” (Dz. U. nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.)

» Pozostate dokumenty budowy:

Pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, lub zgtoszenie
Protokoty przekazania terenu budowy,

Umowy cywilno-prawne,

Protokoty odbioru robét,

Operaty geodezyjne,

Decyzje, opinie, ekspertyzy itp.

VvV V. V VYV V V

Protokoty z narad i ustalen,
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» Korespondencja na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy:

» Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg dostepne dla zamawiajgcego i przedstawiane do
wgladu na jego zyczenie. Kontrole i Odbiory: Kontroli Zamawiajagcego beda w
szczegolnosci poddane:

» rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem
do realizacji robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno- uzytkowym oraz warunkami umowy,

» stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

» sposbéb wykonania robdt budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi,

» jakos¢ wykonania robot i doktadnos¢ montazu,

» prawidtowosc¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia itp.,

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

- dokumentacji projektowe;j,

- robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- czesciowy,

- konicowy,

- gwarancyjne w okresie gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ do odbioru roboty zanikowe ulegajace zakryciu.
otrzymania zgtoszenia. W przypadku koniecznosci udziatu Konserwatora przy odbiorach
Wykonawca wanien go poinformowac i zapewnié jego udziat. Wykonawca udzieli gwarancji i
rekojmi na roboty budowlane wraz z materiatami uzytymi do tych robdt na okres minimum 5
lat. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru koricowego robét

potwierdzonego protokotem przedmiotu umowy.
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12.Wytyczne dotyczace materiatow.
Wykonawca  przed zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiatow
przeznaczonych do Robdt przedstawi Zamawiajgcemu szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania materiatow. Wszystkie stosowane materiaty powinny
by¢ nowe, odpowiadac¢ polskim normom oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
budownictwie jak rowniez, co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentéw:

> atest,

» certyfikat,

» aprobate techniczna,

» certyfikat zgodnosci,

» deklaracje zgodnosci.
Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiaty i kazdorazowo na zgdanie
Zamawiajgcego lub organdow kontrolujgcych (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane)
winien okaza¢ dokumenty stwierdzajace przydatnos¢ wyrobéw do stosowania w
budownictwie. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét niz te, dla
ktorych zostaty zakupione, to zostanie dokonana stosowna korekta ich kosztéw. Kazdy rodzaj
Robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wfasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem. Materiaty,
ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Uzycie
materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt
bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty,
ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda
spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich

materiatdw Zamawiajgcy musi uzyskaé¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji
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panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Uzyte
materiaty muszg posiada¢ swiadectwo, ze pochodzg z krajéw nalezgcych do Unii
Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inzyniera przy

dokonywaniu odbioru wykonanych Robét.

13.Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i urzadzen budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosci wykonywanych robdt. Sprzet bedacy wtasnosciag
Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wymagania dotyczgce srodkoéw transportu Wykonawca ponosi wszelkie koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw na plac budowy. Srodki transportu powinny by¢
przystosowane do transportu materiatéw i urzadzen niezbednych do wykonywania robdét w
sposdb gwarantujgcy ich racjonalne wykorzystanie. Podczas zatadunku, transportu i
roztadunku materiatdw Wykonawca robdt zachowa ostroznosé, w szczegdlnosSci nie
narazajac na uderzenia badz uszkodzenia mechaniczne

Wymagania wzgledem gtéwnych grup prac budowlanych:

Wszystkie prace bedgce w zakresie zadania inwestycyjnego sg ze sobg technologicznie
powigzane, i powinny zostac¢ zaprojektowane i wykonywane komplementarnie.

Kontrola jakosci robot

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien sprawdzi¢ czy dostarczone materiaty
spetniajg wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz sg zgodne
Z normami,
Kontrola,badaniaipomiarywczasiewykonywaniarobétktdrenalezywykonaéobejmujgnastepuja
cyzakres:

» Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét.
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» Wykonawca robadt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz zgodnos¢ wykonania

z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng. W trakcie realizacji prac nalezy
zachowac niezbedne zabezpieczenia i wykorzysta¢ srodki zapewniajgce utrzymanie
zgodnego z obowigzujacymi przepisami stanu bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zakres badan przy odbiorze koicowym obejmuje:

Ogledziny zewnetrzne uporzadkowania terenu,

Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,

Sprawdzenie dokumentéw budowy,

Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych badan i pomiarow.

Uwagi korncowe

Zakres prac obejmuje réwniez odtworzenie istniejgcych nawierzchni utwardzonych
elementdéw drég, uporzadkowanie terenu inwestycji z przywrdéceniem do stanu pierwotnego
oraz wykonanie niezbednych préb i sprawdzen. W zakresie wykonania pozostaje takze
projekt organizacji ruchu, poniesienie opfat za zajecie paséw drogowych i obstuga
geodezyjna z inwentaryzacjag powykonawczg. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno -
uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo -kubaturowych ustalone zgodnie z
Polskg Normg PN-1S09836:1997 ,Witasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych” Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie
okresla sie szczegdtowych wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowych.

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opdznienia, usterki, nienalezyte wykonanie
umowy ustalono w projekcie umowy. Zasady ciggtosci odpowiedzialnosci wykonawcy od
chwili rozpoczecia robét do ich odbioru przez zamawiajgcego oraz w okresie gwarancji i
rekojmi: wprowadza sie zasade, iz wykonawca robdt jest w petni odpowiedzialny za stan
placu budowy oraz wznoszonych obiektéw i wykonywanych robét, od dnia przyjecia placu
budowy az do dnia odbioru koficowego obiektéw przez zamawiajgcego. Zabezpieczenie
robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych temperatur-obcigza
wykonawce. Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektéw i robét przenosi
sie na okres rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére
spowodowat w czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajgcemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi: Wykonawca jest odpowiedzialny z
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tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce  w czasie dokonywania
czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze lecz z przyczyn tkwigcych w
przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady powinno byé stwierdzone
protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej stwierdzenie, nalezy
zawiadomi¢ wykonawce na pismie na 7dni przed terminem dokonania ogledzin. W protokole
musi by¢ wyznaczony przez zamawiajgcego termin na usuniecie stwierdzonych wad. Strony
mogg uzgodnié, ze wady usunie zamawiajgcy zastepstwie wykonawcy i na jego koszt w
szczegdtowych postanowieniach umowy. Usuniecie wad musi zosta¢ stwierdzone
protokolarnie. Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstate w okresie trwania
rekojmi spowodowane zostaty niewtfasciwg eksploatacjg przez uzytkownika spowoduje, ze
uprawnienia z tytutu rekojmi wygasajg z dniem, w ktérym takg okoliczno$¢ strony
stwierdzity. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu rekojmi zobowigzany szkode

naprawic¢, za odrebnym wynagrodzeniem.

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jeieli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom Ilub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania
zamawiajgcego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow
przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek. Ze wzgledu na
specyfike zamdwienia nie wymagane. W miare potrzeby zalecane do wykonania przy
pracach projektowych. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne
i realizacyjne zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych.
Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do uzyskania niezbednych porozumien, zgdd,
pozwolen, warunkéw technicznych i realizacyjnych w ramach opracowywanej dokumentacji
projektowej. Zapisy w temacie posiadania wiedzy i doswiadczenia do wykonania zadania, sg
traktowane réwniez w zakresie weryfikacji materiatéw w posiadaniu zamawiajacego (PFU i
inne dokumenty) i pojawienie sie ewentualnych niescistosci lub brakéw na etapie
projektowania nie bedzie stanowit podstawy do jakichkolwiek roszczen na etapie
wykonywania dokumentacji i robét lub po ich wykonaniu. Podstawg ptatnosci za roboty

budowlane bedzie harmonogram robdt oparty na dokumentacji projektowej wykonanej
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przez wykonawce. W pozycjach kosztorysowych wykonawca robét musi wyceni¢ wszystkie
roboty, rowniez te ktérych nie da sie przewidzie¢ na etapie przed wykonaniem robét jak i w

trakcie ich wykonywania.

Whioski i uwagi korncowe

W trakcie realizacji nalezy doktadnie rozpozna¢ i zlokalizowaé przebieg istniejacego
uzbrojenia podziemnego. Przy pracach na posesjach nalezy ustali¢ z ich wtascicielami czy
nie wystepuja urzadzenia podziemne, ktére nie s3 zainwentaryzowane. Przed
przystapieniem do robot nalezy odkopad recznie uzbrojenie podziemne i zabezpieczy¢ je
tak, aby nie nastgpito ich uszkodzenie. W trakcie prowadzenia robdét winny by¢
przeprowadzone proéby szczelnosci przytaczy i odbiory czesciowe robét ulegajace zakryciu.
Roboty ziemne w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego winny by¢ wykonywane
recznie ze szczegdlnym zabezpieczeniem tego uzbrojenia przed uszkodzeniem. Wszystkie
czynnosci powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy. Dopuszcza sie zastosowanie
materiatédw i armatury innych producentéw pod warunkiem wyrazenia zgody przez

projektanta. Catos¢ robot budowlano - montazowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z:

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" czesc Il.
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PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM IWYKONANIEM ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO :

w

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 z pdzn.
zm.),

Ustawa Prawo Zamédwien Publicznych z dnia 29 styczna 2004r . (Dz.U. z 2023r poz. 1605 ).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz.U. z 2023r poz. 682 ).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego ,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004nr 130 poz. 1389 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko ,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 14 pazdziernika 2008 r. w sprawie opfat za korzystanie
ze srodowiska (Dz.U. 2008 nr 196 poz. 1217),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002 nr147 poz.
1229),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2007 nr223 poz.
1655),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16czerwca 2003 roku w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. 2003 nr 121 poz. 1137 z pdz. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie(Dz. U. 2002 nr 75,
p0z.690 z pdz. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2006 nr 80 poz. 563). 2009 .,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650),

Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie rysunki robocze (budowlane oraz wykonawcze)
i obliczenia wraz ze szczegétami dotyczgcymi konstrukcji i wykoriczenia Robét.

PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.
3.

WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
BN-83/8836 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Warunki i badania przy odbiorze
PN-8 I/B-10725 Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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4. PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

5. PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badan.

6. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

7. PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

8. PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

9. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodéw wodociggowych.

10. BN-81/9192-05 Wodociggi miejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

11. PN-ISO 7005-1:1996 Kotnierze metalowe - Kotnierze stalowe.

12. PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociagi. Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki.

13. PN-B-10736:2000 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych

14. Rozporzadzenie Min. gospodarki w sprawie warunkdw jakim winny odpowiadac sieci gazowe
Dz.U. Nr 97 z dnia 11.09.2001 r. poz.1055.

15. Dz. U. Nr 75 poz. 690 ( z pdzniejszymi zmianami) ,,w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

16. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

17. Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw PVCi PE

18. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il.

19. ,Instalacje sanitarne i przemystowe" opracowany przez COBRTI ,Instal"-Warszawa 1988r.oraz
inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE lub beneficjentow
Programu Strukturalnej Pomocy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

20. Ogdlnie wszystkie obliczenia zostang wykonane zgodnie z norma:

21. PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne, w nawigzaniu do norm
przedmiotowych,

22. Rysunki bedg wykonane zgodnie z polskimi normami a mianowicie:

23. PN-88/B-01041 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone,

24. PN-/B-01042 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje,

25. PN-EN ISO 7519 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogdlne zasady przedstawienia na
rysunkach zestawieniowych,

26. PN-ISO 4172 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Rysunki do montazu konstrukcji
prefabrykowanych,

27. PN-ISO 7437 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogdlne zasady wykonywania rysunkéw
roboczych prefabrykowanych elementéw konstrukcyjnych,

28. PN-ISO 8560 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Przedstawienie modularnych
wymiardéw linii i siatek. Powyzsze rysunki i obliczenia zostang przekazane Inzynierowi do
zatwierdzenia.

Normy i dokumenty zwigzane

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo geologiczne i gérnicze(Dz. U. Nr 110,
poz. 1190).

2. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. — O wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr. 92poz. 881).

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U. 2012, poz.
462).

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005 r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-
inzynierskie. (Dz. U. Nr 201, poz. 1673).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnial998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
Nr 126, poz. 839).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 245 poz. 1782).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2002 nr 108 poz. 953).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego (Dz.U.2002 nr 140 poz. 1171).
PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu -- Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.
PN-EN-206-1:2003 ,,Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja, zgodnos¢” .

PN-EN 932-3:1999/A1:2004 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw --Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

PN-EN 933-1:2000 ,Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania”.

PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw —Oznaczanie ksztattu ziarn
za pomocg wskaznika ptaskosci.

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 4:0znaczanie
ksztattu ziarn -- Wskaznik ksztattu.

PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw —Oznaczanie procentowe;j
zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych.

PN-EN 933-6:2002 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 6:0cena
wiasciwosci powierzchni -- Wskaznik przeptywu kruszyw.

PN-EN 933-9:2009 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 9:0cena zawartosci
drobnych czastek -- Badanie btekitem metylenowym.

PN-EN 933-10:2009 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes$é 10:0cena
zawartosci drobnych czgstek -- Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza).

PN-EN 1097-2:2000/A1:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw --
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie.

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw --Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci.

PN-EN 1097-4:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wfasciwosci kruszyw --Czes¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza.
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Radzandw, dnia 07.02.2023 r.

Gmina RADZANOW
RADZANOW
26-807RADZANOW

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze zamierzenie budowlane, ktdre jest przedmiotem niniejszego programu

funkcjonalno-uzytkowego jest zgodne z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw.
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Radzandw, dnia 07.02.2023 r.

Gmina RADZANOW
RADZANOW
26-807RADZANOW

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze Gmina Radzandw jest wtascicielem gruntéw o numerze
ewidencyjnym 356 w miejscowosci Bukdwno, na ktdrych bedzie realizowane zamierzenie

budowlane bedace przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego.
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